
 

Vállalkozási és tervezési szerződés 

  
 
 
Vállalkozási és tervezési szerződés szeglemezes tetőszerkezet tervezésére és gyártására  
amely létrejött egyrészről 
  
név:  
székhelye 
képviseli:  
cégjegyzékszáma: 
adószáma:  
terv egyeztetésre a megrendelő megbízottjaként:  ……………………………………………………..                                         
mint Megrendelő, 
 
másrészről 
  
neve: Rapid Tető Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 8542, Vaszar, Jánosmajor, hrsz.:049/22. 
képviseli: Farkas Tamás ügyvezető igazgató 
cégjegyzékszáma: 19-09-523605 
adószáma: 14361377-2-19 
bankszámlaszáma:11714006 – 25984240 
mint Vállalkozó 
(Megrendelő, Vállalkozó és együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
  
1. A szerződés tárgya: 
A Megrendelő megrendeli ……………………………………. cím alatti építmény tetőszerkezetének tervezését és 
legyártását, a Tervező és Vállalkozó vállalják a „viharálló”, mérnökileg méretezett kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítését és a tető állékony, mechanikusan szilárd szerkezetének üzemi gyártását és ös szeépítését, a 
kapcsolódó tevékenységekkel. 
  
2. Tetőszerkezet „viharállósága”: 
Vállalkozó és Tervező vállalja, hogy az Eurocode 5 szabvány alapján, illetve a korábbi árajánlatnak megfelelő (1. sz. 
mellékletben részletesen meghatározott) műszaki adatoknak, teljesítmény jellemzőknek és alapanyagoknak 
megfelelő tetőszerkezetet tervez és gyárt, épít. Megrendelő által Választott csomag: 
……………………………………. Statikailag így különösen: Viharálló tetőszerkezet esetén a hóteher 1400 N/m2, a 
szélteher 771 N/m2, Standard tetőszerkezet esetén ezek a számok 1250 N/m2 és 718 N/m2. 
 
2/a Tervezői és gyártói garancia 
Vállalkozó kötelezi magát, és garantálja, hogy a tervezés folyamán kifejezetten úgy méretezi a tetőszerkezetet, 
hogy az a viharállósági (teherbírási), nemzetközi szabványos feltételeknek, illetve a vállalásnak megfeleljen, ennek 
érdekében részletes, az 3 pontban részletesen meghatározott kiviteli tervdokumentációt készí ttet. Vállalkozó 
kötelezi magát, és garantálja, hogy a tetőszerkezet gyártási folyamatában követi a terveket, alapanyagban pedig a 
tervekben kiírt, vagy azokkal legalább egyenértékű anyagokat használ fel.  
 
3. Tervdokumentáció és tartalma 
  
3/a Statikai terv az állékony, mechanikailag szilárd tetőért.  
Vállalkozó a tervezéshez alvállalkozót vehet igénybe, továbbiakban Tervező. Tervező megtervezi a tetőszerkezetet 
és tervdokumentációt készít, különösen statikai számítást, amely az állékony, mechanikailag szilárd tető 
gyártásának az alapja. 
Megrendelőnek még a gyártás megkezdése előtt átadásra kerül (emailben) a tervdokumentáció részeként többek 
közt a Statikai számítás, Tetőszerkezet alaprajzi elrendezése, Tartók összeállítási tervei, Műszaki leírás, Általános 
összeállítási részletrajzok, Egyeztetési rajz, illetve a Ta rtólista. 
A tervdokumentáció tartalmára vonatkozó etalon, séma a https://bit.ly/statikai-terv-minta weboldalon 
megtekinthető. 
  
 
 



3/b Tervező felelőssége, felelősségbiztosítás  
Tervező a tervekért, különösen a tető állékonyságát biztosító statikai tervekért a Vállalkozó, és a Megrendelő 
irányába felelősséggel tartozik. Tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik.  
  
3/c Megrendelő feladatai 
A Megrendelő gondoskodik az építésügyi hatósági engedélyről, amennyiben az szükséges. Tervező Egyeztetési 
rajzot készít, amelyet megküld a Megrendelőnek, vagy megbízottjának, aki a tervek egyeztetésért felelős. Az 
Egyeztetési rajz célja kifejezetten az információk egyeztetése Megrendelő, annak megbízottja (pl . építész 
tervezője) és Tervező, Vállalkozó között. A Megrendelő által jóváhagyott Egyeztetési rajz képezi a készítendő 
tervdokumentáció alapját. 
  
3/d Tervezési díj, és vállalkozó feladatai a tervezésben  
A tetőszerkezeti terv az alapja a tetőszerkezet gyártásának. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy alapanyagban a 
tervekben kiírt, vagy azzal legalább egyenértékű anyagokat használ fel. A Tervező díjakat a Vállalási ár már 
tartalmazza. 
    
4. A vállalkozói díj: 
Megrendelő a …………………………………………….  csomagot választotta. 
  
Felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozó a tetőszerkezet gyártáséért, üzemi összeépítéséért és 
szolgáltatásokért vállalkozási díj címen …………………………………….. csomagot választva, nettó 
………………………………….. Forint összegre jogosultak, az alábbiak szerint. 
Felek a vállalkozói díjat egyösszegű átalányárként határozzák meg, amely a fenti 1. pontban foglalt, Szolgáltatás 
részét képező valamennyi munka ellenértékét tartalmazza.  
A Megrendelő tájékoztatása alapján a megrendelések keretében elvégzendő munkavégzések  a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142.§-a alapján fordított adózás  alá eső tevékenység, ezt alátámasztást szolgáló 2007. évi CXXVII. tv 142.§ 
(1) b) pontja szerint a nyilatkozatot a Megrendelő a megrendeléshez köteles csatolni. (A becsatolandó nyilatkozat 
valódiságáért Vállalkozó nem felel.) 
Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban 
valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.  
  
A vállalkozási díj kiegyenlítése az alábbi pénzügyi ütemezésben történik a Vállalkozó bankszámlájára.  
  
A Megrendelő jelen szerződés aláírásának napjától számított  3 munkanapon belül  köteles megfizetni Vállalkozó 
részére előleg jogcímén …………………………………………………….  Forint összeget, Vállakozó OTP banknál 
vezetett 11714006 – 25984240 bankszámlájára való átutalás útján, Vállalkozó által előzetesen kiállított díjbekérő 
alapján. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tetőszerkezet gyártását kizárólag 
ezen összeg bankszámláján való jóváírását követően kezdi meg, melyről összegről előlegszámlát küld 
Megrendelőnek. 
Megrendelő a vállalkozási díjból fennmaradó összeget, azaz  …………………………………… Forint összeget a 
tetőszerkezet gyártásának befejezésekor, annak szállítása előtt köteles Vállalkozó előzetes értesítését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 banki napon  belül megfizetni Vállalkozó OTP banknál vezetett 11714006 – 
25984240   sz. bankszámlájára való átutalás útján. 
Megrendelő tudomásul veszi jelen okirat aláírásával, hogy az elkészült tetőszerkezet leszállítására, illetve részére 
való átadására kizárólag a vállalkozói díj hiánytalan megfizetését követően kerül sor.  
  
A szerződés 2.sz. mellékletét képezi az árajánlat.  
 
 
5. A teljesítés ütemezése: 

1. A szerződés várható aláírásának dátuma: ………………………………………………… 
2. A díjbekérő befizetésének határideje a szerződés aláírásától 

számítva………………………………………………………………….munkanap, 
azaz  ……………………………………………………………………….. 

3. Az egyeztetési rajz elkészítése és megküldése Megrendelő részére az előleg beérkezését követően 
……………………………………………………………….. munkanap, azaz 
……………………………………………………………………………….………………..  

4. Az egyeztetési rajz megrendelő általi jóváhagyására és megküldésére Megrendelő határideje az 
egyeztetési rajz Megrendelő által történő kézhezvételét követő 
……………………………………………………………. munkanap, azaz 
…………………………………………………………………………………………………  

5. Amennyiben az egyeztetési rajz módosításra kerül, újraindul a műszaki ütemezés határideje  



6. A jóváhagyott egyeztetési rajz Vállalkozó általi kézhezvételétől számított nap a gyártás határideje, 
azaz ……………………………………………………… de legkorábban …………………………………………………………….. 

  
Megrendelő érdekkörébe eső, fentiekben meghatározott ütemezéshez mért késedelem esetén a végleges gyártási, 
üzemi összeépítési, szállítási határidő is csúszik, kötbér a vállalkozó felé ebben az esetben nem érvényesíthető. A 
szerződés aláírásakor Vállalkozó a gyártást és szállítást a gyártási és szállítási programjába ütemezi. Vállalkozó 
fenntartja magának a jogot, hogy megrendelő késedelme esetén a szerződésben meghatározott, legyártandó tetőt 
a gyártási vagy szállítási programból kiveszi, és azt egy következő gyártási és szállítási időpontra ütemezi be. Hogy 
a megrendelés mennyi idővel később kerül legyártásra, szállításra az a Vállalkozó megrendelésállományától függ, a 
késedelem hossza a megrendelő késését is meghaladhatja. Megrendelő és Vállalkozó kijelen tik, hogy a fent 
megszabott műszaki ütemezési átfutási időket vállalják. Késedelem esetén pedig mindketten törekszenek a 
mielőbbi teljesítésre 
  
5/a Vállalkozói kötbér, ingyenes tárolás  
Gyártási, üzemi összeszerelési késedelem esetén a Vállalkozó napi ………………………………………………….  Ft+ÁFA kötbér 
fizetésére kötelezett Megrendelő felé. A tervezés, az Egyeztetési rajzok, és azokkal való egyezségre jutás miatti 
késedelem kötbérfizetés alól mentesíti a vállalkozót. A kötbér teljes összege a vállalkozási díj maximum 10 % -a 
lehet. Az elkészült, legyártott tetőszerkezetet telephelyén a Vállalkozó díjmentesen tárolja ……………………. napig. 
  
6. Garancia, jótállás, felelősségbiztosítás  
  
6/a Jótállás 
A Vállalkozó az újonnan épített lakások esetében a tetőszerkezetre a jótállást 120 hónapon keresztül biztosítja. A 
tetőszerkezeti terv iránti, hibás tervezésből származó szavatossági igény a Tervezővel szemben is érvényesíthető. 
A Vállalkozó jótállási köte lezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység, illetve a tetőszerkezet Megrendelő 
részére történő átadásától, az átadás -átvételi eljárás napjától kezdődik. 
  
6/b Garancia 
Vállalkozó garantálja: 

1. Anyagárak változása, árfolyamváltozás kizárólag a Vállalkozó kockázata, azaz az árváltozás ki van zárva, 
amennyiben a megrendelő 5) pont szerinti saját ütemezését tartotta.  

2. Kizárólag első osztályú, minőség tanúsított anyagot használ a Vállalkozó, amelyet ellenőrizhető módon 
igazol. 

3. Garantáltan C24 szilárdságú, gyalult felületű, hőkezelt, impregnált faanyagot használunk a tetőszerkezet 
gyártásánál, és tűzihorganyzott acél szeglemezeket, az ingyenes  termékmintának megfelelő minőségben. 

4. Biztosan időjárásbiztos módon, üzemi körülmények között, előre gyártva készül a tetőszerkezet. Az 
időjárás a gyártás, üzemi összeszerelést garantáltan nem befolyásolja.  

  
6/c Felelősségbiztosítás 
Tervező rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással, Vállalkozó pedig kijelenti, hogy gyártói felelősségbiztosítással 
rendelkezik. 
  
7. EGYEBEK 
Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót igénybe vehet. A tetőszerkezeti tervet készítő Tervező szerződésben, mint 
részes fél, a Vállalkozó közvetítésével vesz részt. A Tervező díját a vállalkozói díj már tartalmazza.  
  
A felek kijelentik, a szerződésből eredő vitáik rendezésére jelen nyilatkozatukkal elfogadják, hogy  teljesítéséből 
fakadó viták ügyében a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv járjon el.  
  
A vállalkozási szerződés aláírásával elfogadom az  Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési 
Feltételeket a www.rapidteto.hu oldalon találja meg  az oldal alsó menüjében. 
  
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  
  
Budapest, ………………………………………….. 
  
  
        ......................................                                 …………………………………..                           ………………………………….. 
                  Megrendelő               Vállalkozó                             Vállalkozó Tervező   képviseletében 
 
 
 
 


